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Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty

Wykonawcy na zadanie pn.: ,,Remont sciany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul.
Prof. Stefana Mpyczkowskiego 3 w Zlociencu” na podstawie Uchwaty Wspolnoty

Mieszkaniowe]  nr ... z dnia ...l W sprawie

............................................. oraz Uchwaly Wspdlnoty Mieszkaniowe] nr

................. z dnia W sprawie
§1

1. Inwestor przekazuje do wykonania Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje od Inwestora do
wykonania roboty budowlane polegajace na remoncie klatek schodowych budynku
mieszkalnego przy ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 3 w Zlociencu.

2. Zakres przedmiotu zamoOwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie
z oferta Wykonawcy z dnia .................. roku, obowigzujacymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiajaca w trakcie realizacji robot.

§2
1. Przedstawicielami Inwestora beda:
1) Pan Lukasz PRZEKADZINSKI — Kierownik Dziatu Lokalowego ZGM Sp. z o.0.
w Zlociencu,
2) Pan Andrzej MAREK — Kierownika Dziatu Technicznego ZGM Sp. z 0.0. w Ztociencu,
lub podmiot zewnetrzny petnigey funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowiony
przez Inwestora.
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2. Wykonawca pokrywa koszty zuzycia niezbednych mediow na placu budowy oraz
ewentualne koszty dostosowania instalacji do poboru mediow na czas trwania robot
zwigzanych z realizacjq zadania.
§3
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Inwestorowi projekt umowy i kazdg zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Inwestora w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
4. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialno§¢ za roboty, dostawy
1 ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
5. Niezaleznie od postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Inwestorowi z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Inwestora, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i
rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy do obowigzkow
Inwestora nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy,
2) dokonanie odbioru koncowego robot.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkéw bezpieczenstwa pracy i
0s6b, ochrony p.poz.,
2) oznaczenia terenu budowy 1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy, ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja
zaplecza i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,
4) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych,
5) zawiadomienia przed przystgpieniem do robdt poszczegédlnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z
pokryciem kosztéw nadzordw, uzgodnien i odbiorow,
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6) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wilascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do posesji 1 obstugi,
7) prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajacy istniejgce uzbrojenie,
8) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych
recznie,
9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
10) przeprowadzania prob, pomiardow 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wilasny koszt,
11) zglaszania przedstawicieclom Inwestora robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,
12) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,
13) naprawienia nawierzchni terendw utwardzonych sgsiadujacych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,
14) ponoszenia kosztéw niezbednego zajecia ulic,
15) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacji,
16) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja I — ubezpieczenie
mienia) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cia
za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania.
3. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Inwestorowi sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego realizowanego zamowienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inwestorowi na jego zadanie wlasciwe polisy.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Inwestor dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§5
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja od 29 maja 2023 r. do 31 lipca
2023 r.
2. Terminem zakonczenia robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 jest dzien zgloszenia na
pismie przez Wykonawce o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez przedstawiciela
Inwestora.
3. Inwestor zwola 1 przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia na
pismie o zakonczeniu robot. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty
zwolania i przystgpienia do odbioru koncowego.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Inwestor moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
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2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ wynagrodzenie,
3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
5. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robot, Inwestor jest uprawniony do
usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy bez utraty rekojmi.

§6
1. Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: tevennrinrenniinrineennnnee (stownie: ... ) zlotych

brutto.
2. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i oplaty, w tym podatek VAT.
3. Zalacznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Inwestora.

§7
1. Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ koncowa po wykonaniu catosci prac objetych umowa.
2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Inwestora protokét odbioru koncowego, potwierdzajagcy wykonanie catosci przedmiotu
umowy.
3. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac Inwestorowi przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru
1 sporzadzenia jednostronnego protokotu.
4. Z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokot odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Inwestora
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.
7. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.
8. Inwestor nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

§8
1. Inwestor nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na podmiot
trzeci.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Inwestora o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

§9
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora z tytulu gwarancji przez 36 miesiecy od
dni podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
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§10
1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki;
2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtloki, liczone od dnia w ktorym mingl termin wyznaczony przez
Inwestora na usuni¢cie wad lub usterek;
3) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce lub Inwestora
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto;
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Inwestor zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia lub zwtoki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczgety dzien opoznienia lub zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia lub zwtloki - odpowiednio w kazdym
z tych dni.
4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Inwestora
w protokole koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub w okresie r¢kojmi za
wady, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad lub usterek na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez utraty rekojmi za wady.
5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potragcenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.
§11
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni;
2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 2 tygodnie;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Inwestora obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:
1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy lub
odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, o ile odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Inwestora
nastapito
z powodu okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe
koszty poniesie Inwestor;
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robodt przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, a Inwestor dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od

zgloszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy

urzadzenia zaplecza budowy.
4. Odstgpienie od umowy przez Inwestora powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.
Odstapienie powinno nastapi¢ na piSmie.

§12
1. Wykonawca celem zabezpieczenia jakos$ci wykonania prac, wyraza zgode¢ na potracenie 5%
warto$ci zamowienia. Potragcona warto$¢ zamowienia zostanie zwrocona w terminie 14 dni po
uptywie okresu gwarancji na podstawie protokolu pogwarancyjnego, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Warto$¢ zamowienia potragcona przez Inwestora na zabezpieczenie, o ktéorym mowa
w ust. 1, bedzie przeznaczona na wykonanie zastepcze za Wykonawce, w przypadku gdy
Wykonawca nie przystapi do wykonania stwierdzonych napraw w terminie 7 dni od daty
wezwania.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia jakosci wykonanych
prac z formy pienigdza na form¢ gwarancji ubezpieczeniowej, waznej na okres 14 dni od daty
uptywu terminu gwarancji i rekojmi za wady, ktora zwrocona zostanie w terminie 14 dni po
uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
4. Suma gwarancyjna we wniesionej gwarancji ubezpieczeniowej musi opiewac na doktadnie
takg samg kwote, co zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jako$ci wykonanych prac moze odby¢ si¢ na wniosek kazdej
ze Stron.
6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia jako$ci wykonanych prac wniesionego w
formie pienigdza w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy
dokumentu waznej gwarancji ubezpieczeniowej. Zwrot zostanie dokonany na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcg.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umow ubezpieczenia w zwigzku z ewentualnymi
zdarzeniami losowymi, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania
przedmiotu umowy, (ubezpieczenie od ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej).
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wilasciwe polisy. W
przypadku niedopetlienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Inwestor dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§13

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy w przypadkach okreslonych niniejszg umowa.
2. Inwestor przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia.
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:
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1) wystapi konieczno§¢ wykonania rob6t dodatkowych, zamoéwienia dodatkowego Iub
robot zamiennych, ktére beda mialy wpltyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej uUmowy;
2) w toku wykonywania rob6t ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow
1 niewypaldw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. 1 bedzie to mialo wpltyw na
harmonogram realizacji robot podstawowych;
3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych
prowadzenia robot — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty
mogly zosta¢ zrealizowane;
4) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Inwestora, w szczego6lnosci: nieterminowe
wprowadzenie na plac robot lub wstrzymanie robdt, braku mozliwosci przekazania
Wykonawcy terenu robot przez Inwestora, konieczno$¢ usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;
5) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektéw czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wplyw na harmonogram oraz termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
6) op6znienia wynikajace z przestojow 1 opoznien zawinionych przez Inwestora,
7) wystapienia okolicznos$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
8) na uzasadniony wniosek Wykonawcy 1 pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z
okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona,
9) w nastepstwie sity wyzszej przez ktérg nalezy rozumie¢ jako zdarzenie nagle,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy w
catosci lub w czeséci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, ktorymi sa w szczegdlno$ci
klgski zywiotowe, pozar, powddz, dlugotrwate opady uniemozliwiajace poprawng
realizacj¢ robot, trzgsienie ziemi, ponadnormatywnie niskie, lub wysokie temperatury,
wprowadzenie standéw nadzwyczajnych, powazne zakldcenia w funkcjonowaniu
transportu, ktore maja bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
10) przedtuzania si¢: procedur uzyskania przez Inwestora decyzji administracyjnych,
uzgodnien branzowych, zgdd opinii od podmiotow trzecich, ktérych uzyskanie jest
niezb¢dne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli przediuzanie si¢
tychze procedur nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos¢,
a w szczegdlnosci gdy przedtuzanie si¢ tychze procedur jest spowodowane
zachowaniem si¢ tychze podmiotéw trzecich.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:



1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu
rzeczowego umowy lub wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona
wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot
zamiennych w formie Kkosztorysu sporzadzonego metoda szczegdétowsa, przy
zastosowaniu nastepujacych nosnikdéw cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Inwestora):
a) stawka roboczogodziny ,,R” — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp. -
naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR. W
przypadku robot, dla ktorych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora. Po zatwierdzeniu
nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy.
2) ulegnie obnizeniu urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.
5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych lub rob6t dodatkowych nastapi na
zasadach wskazanych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego paragrafu.
6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 2) niniejszego paragrafu warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
7. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia S$wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):
1) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;
3) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowity
niedostepno$¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji). Zmiany
wskazane w pkt. 3) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Inwestor moze ponie$s¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt. od 1) do 3) zmian moze by¢ powigzana
z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego
paragrafu.
8. Inwestor dopuszcza takze zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprzez:
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1) zmiang cze$ci zamowienia, ktore Wykonawca przewidziat do realizacji za pomoca
podwykonawcow, na inne czgsci zamoéwienia;, wprowadzenie takiej zmiany nie moze
skutkowa¢ zmiang Wynagrodzenia ani zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmian¢ sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprzez zastgpienie
dotychczasowego Podwykonawcy innym podmiotem;
3) wprowadzenia robdt zamiennych, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy;
4) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie
danych robot begdzie zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
zakresie przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia Wynagrodzenia stosownie o0
ograniczony zakres robot, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu
umowy;
9. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5, 7 1 8 niniejszego paragrafu nastapi
aneksem do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokolu konieczno$ci
sporzadzonego przez Zamawiajaca.
10. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Inwestor moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
11. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopodlna zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
12. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Inwestora.
13. Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.
14. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.
15. W wypadku zmiany adresu, kazda ze Stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie
o tym fakcie drugg strong.
16. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa
w ust. 15 obcigzajg Strong, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
17. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dorgczong.
18. W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
19. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

INWESTOR: WYKONAWCA:



