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UMOWA - projekt

zawartawdniu ... roku pomiedzy:

Wspoélnota Mieszkaniowa Nieruchomos$ci przy ul. Pustej 1 w Zlociencu z siedzibg w
Ztociencu (78-520) przy ul. Piaskowej 1; NIP 2530157199, REGON 331425690, zwang dale;j
"Inwestorem", reprezentowang przez przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Spolka z
0.0. w Zlociencu z siedziba w Ztociencu (78-520) przy ul. Piaskowej 1 zarejestrowang w
Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem 0000113569, REGON 330917651, NIP
2530031883, dziatajaca przez Prezesa Zarzadu Przemyslawa RADZEWICZA,

.................................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
..................................................................... siedzibg W ..........ociiiilL PIZY

zwanym dalej "Wykonawca"
zwanych dalej tacznie " Stronami"
0 nastgpujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty
Wykonawcy na zadanie pn.: ,,Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy
Pustej 1 w Zlociencu” na podstawie Uchwaly Wspolnoty Mieszkaniowej nr .....................
z dnia ................l ALAE] o) €4 1< oraz Uchwaly
Wspolnoty Mieszkaniowe] nr ................. z dnia ... W sprawie

§1

1. Inwestor przekazuje do wykonania Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje od Inwestora do
wykonania roboty budowlane polegajace na remoncie dachu i1 elewacji budynku
mieszkalnego przy ulicy Pustej 1 w Zlociencu.

2. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych zgodnie
z przedmiarem robot, oferta Wykonawey z dnia .................. roku, obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiajaca w trakcie
realizacji robot.

3. Przedstawiony przedmiar robdt jest tylko materialem pomocniczym i nie stanowi
zestawienia planowanych prac i1 przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

§2

1. Przedstawicielami Inwestora beda:

1) Pan Lukasz PRZEKADZINSKI — Kierownik Dziatu Lokalowego ZGM Sp. z o.0.
w Zlociencu,
2) Pan Andrzej MAREK — Kierownika Dziatu Technicznego ZGM Sp. z 0.0. w Ztociencu,
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lub podmiot zewnetrzny petnigcy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowiony
przez Inwestora.
2. Wykonawca pokrywa koszty zuzycia niezb¢dnych medidéw na placu budowy oraz
ewentualne koszty dostosowania instalacji do poboru mediow na czas trwania robot
zwigzanych z realizacjq zadania.
§3
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Inwestorowi projekt umowy i1 kazdg zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Inwestora w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
4. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
1 ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
5. Niezaleznie od postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Inwestorowi z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Inwestora, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i
rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
§4

1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci niniejszej umowy do obowigzkow
Inwestora nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciaggu 14 dni liczac od daty

podpisania niniejszej umowy,

2) dokonanie odbioru koncowego robot.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkéw bezpieczenstwa pracy i

0sob, ochrony p.poz.,

2) oznaczenia terenu budowy i1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb

Wykonawcy, ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja

zaplecza i uporzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

4) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,

niezbg¢dnych do prowadzenia robdt budowlanych,

5) zawiadomienia przed przystapieniem do robot poszczegélnych uzytkownikow

infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpocze¢cia i zakonczenia robot i
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potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z
pokryciem kosztow nadzoroéw, uzgodnien i odbiorow,
6) zapewnienia bezpieczenstwa 1 praw wlascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do posesji 1 obstugi,
7) prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajacy istniejgce uzbrojenie,
8) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych
recznie,
9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
10) przeprowadzania prob, pomiardow 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wilasny koszt,
11) zglaszania przedstawicielom Inwestora robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,
12) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,
13) naprawienia nawierzchni terenéw utwardzonych sasiadujacych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét,
14) ponoszenia kosztéw niezbednego zajecia ulic,
15) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacji,
16) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja I — ubezpieczenie
mienia) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cia
za podwykonawcoéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania.
3. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699). Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Inwestorowi sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego realizowanego zamédwienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inwestorowi na jego zadanie wiasciwe polisy.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Inwestor dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§5
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja od 01.03.2023 r. do 31 sierpnia
2023 r.
2. Terminem zakonczenia robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 jest dzien zgloszenia na
piSmie przez Wykonawce o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez przedstawiciela
Inwestora.
3. Inwestor zwola i1 przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia na
pismie o zakonczeniu rob6t. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty
zwolania i przystgpienia do odbioru koncowego.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi przystuguja
nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Inwestor moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ wynagrodzenie,
3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
5. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robdt, Inwestor jest uprawniony do
usunig¢cia wad na koszt Wykonawcy bez utraty rekojmi.

§6
1. Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: evenrinreneeiniinrcnnnnnnes (stownie: ........cooiiiiiii ) zlotych

brutto.
2. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i oplaty, w tym podatek VAT.
3. Zalacznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Inwestora.

§7
1. Zamawiajacy dopuszcza platnosci cze¢sciowe za elementy robdt wykonane przez
Wykonawce oraz ptatnos¢ koncowa, po wykonaniu cato$ci prac objetych umowa.
2. Faktura przejsciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robdt, obejmujacego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym. Wartos¢ faktur za
platnosci czeSciowe nie moze przekroczy¢ 35% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 1 powyze;j.
3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Inwestora protokét odbioru koncowego, potwierdzajagcy wykonanie catosci przedmiotu
umowy.
4. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac Inwestorowi przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru
1 sporzadzenia jednostronnego protokotu.
5. Z czynnosci odbioru czg$ciowego oraz koncowego spisany bedzie odpowiednio protokot
odbioru czegs$ciowego oraz protokol odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
5. Termin platnosci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty przyje¢cia przez Inwestora
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.
7. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.
8. Inwestor nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.
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§8
1. Inwestor nie wyraza zgody na przelew wierzytelnos$ci z niniejszej] umowy na podmiot
trzeci.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Inwestora o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.
§9
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora z tytulu gwarancji przez .......... miesiecy
od dni podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
§10
1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:
1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki;
2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rgkojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki, liczone od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez
Inwestora na usuni¢cie wad lub usterek;
3) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce lub Inwestora
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto;
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Inwestor zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
3. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytulu op6znienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia lub zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia lub zwtoki - odpowiednio w kazdym
z tych dni.
4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Inwestora
w protokole koncowym odbioru roboét 1 przekazania do eksploatacji lub w okresie r¢kojmi za
wady, Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez utraty r¢kojmi za wady.
5. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznos$ci przyshugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy.
§11
1. Inwestorowi przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robdt dtuzej niz 7 dni;
2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot 1 przerwa ta
trwa dhuzej niz 2 tygodnie;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Inwestora obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy lub
odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi szczegodtowy
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protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Inwestora
nastgpito
z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe
koszty poniesie Inwestor;
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Inwestor dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od
zgloszenia;
4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.
4. Odstapienie od umowy przez Inwestora powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.
Odstapienie powinno nastapi¢ na pismie.
§12
1. Wykonawca celem zabezpieczenia jakos$ci wykonania prac, wyraza zgode¢ na potracenie 5%
wartosci zamowienia. Potragcona wartos¢ zamowienia zostanie zwrdcona w terminie 14 dni po
uptywie okresu gwarancji na podstawie protokolu pogwarancyjnego, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Warto$¢ zamodwienia potrgcona przez Inwestora na zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1, bedzie przeznaczona na wykonanie zastepcze za Wykonawce, w przypadku gdy
Wykonawca nie przystagpi do wykonania stwierdzonych napraw w terminie 7 dni od daty
wezwania.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia jakosci wykonanych
prac z formy pienigdza na form¢ gwarancji ubezpieczeniowej, waznej na okres 14 dni od daty
uptywu terminu gwarancji 1 rekojmi za wady, ktéra zwrdcona zostanie w terminie 14 dni po
uptywie okresu gwarancji 1 rgkojmi za wady.
4. Suma gwarancyjna we wniesionej gwarancji ubezpieczeniowej musi opiewa¢ na doktadnie
taka samg kwote, co zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza.
2c. Zmiana formy zabezpieczenia jako$ci wykonanych prac moze odby¢ si¢ na wniosek
kazdej ze Stron.
5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia jako$ci wykonanych prac wniesionego w
formie pienigdza w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy
dokumentu waznej gwarancji ubezpieczeniowej. Zwrot zostanie dokonany na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umow ubezpieczenia w zwigzku z ewentualnymi
zdarzeniami losowymi, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania
przedmiotu umowy, (ubezpieczenie od ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej).
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wilasciwe polisy. W
przypadku niedopetnienia przez Wykonawce¢ obowigzku ubezpieczenia, Inwestor dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§13
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy w przypadkach okreslonych niniejszg umowa.
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2. Inwestor przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia.
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastagpi¢ w nastepujacych
przypadkach:
1) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, zaméwienia dodatkowego lub
robot zamiennych, ktoére bedg mialy wpltyw na przedhuzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;
2) w toku wykonywania rob6t ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow
1 niewypatdéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. 1 bedzie to miato wplyw na
harmonogram realizacji robdt podstawowych;
3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych
prowadzenia robot — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty
mogly zosta¢ zrealizowane;
4) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Inwestora, w szczegdlnosci: nieterminowe
wprowadzenie na plac robot lub wstrzymanie robot, braku mozliwosci przekazania
Wykonawcy terenu robdt przez Inwestora, konieczno$¢ usunigcia biedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;
5) wystgpia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wplyw na harmonogram oraz termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
6) opdznienia wynikajgce z przestojow i opdznien zawinionych przez Inwestora,
7) wystgpienia okolicznos$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
8) na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z
okoliczno$ci, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona,
9) w nastepstwie sily wyzszej przez ktéra nalezy rozumie¢ jako zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w
cato$ci lub w czgéci, na stale lub na pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ktorymi sa w szczegdlno$ci
kleski zywiotowe, pozar, powodz, dlugotrwale opady uniemozliwiajace poprawnag
realizacj¢ robot, trzgsienie ziemi, ponadnormatywnie niskie, lub wysokie temperatury,
wprowadzenie stanéw nadzwyczajnych, powazne zakldécenia w funkcjonowaniu
transportu, ktore maja bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
10) przedhuzania si¢: procedur uzyskania przez Inwestora decyzji administracyjnych,
uzgodnien branzowych, zgdd opinii od podmiotéw trzecich, ktorych uzyskanie jest
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niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli przedluzanie si¢
tychze procedur nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos¢,
a w szczegbdlnosci gdy przedhuzanie si¢ tychze procedur jest spowodowane
zachowaniem si¢ tychze podmiotdéw trzecich.
4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:
1) w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu
rzeczowego umowy lub wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona
wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy
zastosowaniu nast¢pujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Inwestora):
a) stawka roboczogodziny ,,R” — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym rowniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp. -
naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W
przypadku robot, dla ktérych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora. Po zatwierdzeniu
nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy.
2) ulegnie obnizeniu urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.
5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych lub robot dodatkowych nastgpi na
zasadach wskazanych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego paragrafu.
6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 2) niniejszego paragrafu warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto§¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
7. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):
1) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
2) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego
prawa;
3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowity
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji). Zmiany
wskazane w pkt. 3) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Inwestor moze ponie$¢ ryzyko zwickszenia
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wynagrodzenia z tytulu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt. od 1) do 3) zmian moze by¢ powigzana
z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego
paragrafu.
8. Inwestor dopuszcza takze zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprzez:
1) zmiang czg$ci zamoOwienia, ktore Wykonawca przewidziat do realizacji za pomoca
podwykonawcow, na inne czgsci zamdéwienia;, wprowadzenie takiej zmiany nie moze
skutkowa¢ zmiang Wynagrodzenia ani zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmian¢ sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprzez zastgpienie
dotychczasowego Podwykonawcy innym podmiotem;
3) wprowadzenia robdt zamiennych, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy;
4) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie
danych robot bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
zakresie przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia Wynagrodzenia stosownie o0
ograniczony zakres robot, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu
umowy;
9. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5, 7 i 8 niniejszego paragrafu nastgpi
aneksem do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznos$ci
sporzadzonego przez Zamawiajaca.
10. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Inwestor moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
11. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopolng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
12. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Inwestora.
13. Integralng cz¢$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.
14. Wszelka korespondencja migedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej Umowy.
15. W wypadku zmiany adresu, kazda ze Stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie
o tym fakcie drugg strone.
16. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa
w ust. 15 obcigzaja Strong, ktora nie dopetnita obowiazku poinformowania o zmianie adresu.
17. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dor¢czona.
18. W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
19. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.
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