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§1

1. Inwestor przekazuje do wykonania Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje od Inwestora do
wykonania roboty budowlane polegajace na remoncie dachu i1 elewacji budynku
mieszkalnego przy ulicy Pustej 1 w Zlociencu.

2. Zakres przedmiotu zamoOwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie
z przedmiarem robot, oferta Wykonawey z dnia .................. roku, obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiajaca w trakcie
realizacji robot.

3. Przedstawiony przedmiar robdt jest tylko materialem pomocniczym i nie stanowi
zestawienia planowanych prac i1 przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

§2

1. Przedstawicielami Inwestora beda:

1) Pan Lukasz PRZEKADZINSKI — Kierownik Dziatu Lokalowego ZGM Sp. z o.0.

w Zlociencu,
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2) Pan Andrzej MAREK — Kierownika Dziatu Technicznego ZGM Sp. z 0.0. w Ztociencu,
lub podmiot zewnetrzny pelnigcy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowiony
przez Inwestora.

2. Wykonawca pokrywa koszty zuzycia niezbg¢dnych mediéw na placu budowy oraz
ewentualne koszty dostosowania instalacji do poboru mediow na czas trwania robot
zwigzanych z realizacja zadania.
§3
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inwestorowi projekt umowy i1 kazdg zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Inwestora w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
4. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialno§¢ za roboty, dostawy
1 ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
5. Niezaleznie od postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgltosi¢ Inwestorowi z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Inwestora, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i
rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
uznane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.
§4

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci niniejszej umowy do obowigzkoéw
Inwestora nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni liczac od daty

podpisania niniejszej umowy,

2) dokonanie odbioru koncowego robot.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkéw bezpieczenstwa pracy i

0sob, ochrony p.poz.,

2) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb

Wykonawcy, ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja

zaplecza i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

4) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,

niezbgdnych do prowadzenia robdt budowlanych,
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5) zawiadomienia przed przystapieniem do robot poszczegélnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot wraz z
pokryciem kosztow nadzoréw, uzgodnien i odbiorow,
6) zapewnienia bezpieczenstwa 1 praw wlascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy, w zakresie dostgpu do posesji 1 obstugi,
7) prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy istniejgce uzbrojenie,
8) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych
recznie,
9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
10) przeprowadzania prob, pomiaréw 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wilasny koszt,
11) zglaszania przedstawicielom Inwestora robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,
12) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,
13) naprawienia nawierzchni terenéw utwardzonych sasiadujacych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét,
14) ponoszenia kosztéw niezbednego zajecia ulic,
15) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacji,
16) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja I — ubezpieczenie
mienia) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cia
za podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania.
3. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Inwestorowi sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego realizowanego zamowienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inwestorowi na jego zadanie wlasciwe polisy.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Inwestor dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§5
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja od 25 sierpnia 2022 r. do 31
pazdziernika 2022 r.
2. Terminem zakonczenia rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 jest dzien zgtoszenia na
piSmie przez Wykonawce o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez przedstawiciela
Inwestora.
3. Inwestor zwola i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia na
pismie o zakonczeniu rob6ot. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty
zwolania i przystgpienia do odbioru koncowego.
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4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Inwestor moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ wynagrodzenie,
3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od odbioru i zagda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
5. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunie¢cie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robdt, Inwestor jest uprawniony do
usunig¢cia wad na koszt Wykonawcy bez utraty rekojmi.

§6
1. Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: tuvernrinreneiinrnneennnnnse (stownie: ......coooiiiiiii ) ztotych

brutto.
2. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
1 optaty, w tym podatek VAT.
3. Zalacznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Inwestora.

§7
1. Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ koncowa po wykonaniu catosci prac objetych umowa.
2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Inwestora protokét odbioru koncowego, potwierdzajagcy wykonanie catosci przedmiotu
umowy.
3. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac Inwestorowi przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru
1 sporzadzenia jednostronnego protokotu.
4. Z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokot odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Termin platnosci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Inwestora
prawidlowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.
7. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.
8. Inwestor nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

§8
1. Inwestor nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na podmiot
trzeci.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Inwestora o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.
§9
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora z tytulu gwarancji przez .......... miesiecy
od dni podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
§10
1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:
1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki;
2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie regkojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtloki, liczone od dnia w ktorym mingl termin wyznaczony przez
Inwestora na usunig¢cie wad lub usterek;
3) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce lub Inwestora
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto;
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Inwestor zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
3. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytulu op6znienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia lub zwtoki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia lub zwloki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia lub zwtloki - odpowiednio w kazdym
z tych dni.
4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Inwestora
w protokole koncowym odbioru roboét i przekazania do eksploatacji lub w okresie r¢kojmi za
wady, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad lub usterek na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez utraty r¢kojmi za wady.
5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potragcenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.
§11
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczg¢ciem robot dtuzej niz 7 dni;
2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta
trwa dluzej niz 2 tygodnie;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Inwestora obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy lub
odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi szczegodtowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na

swoj koszt, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Inwestora

nastgpito

z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe

koszty poniesie Inwestor;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, a Inwestor dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od

zgloszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy

urzadzenia zaplecza budowy.
4. Odstgpienie od umowy przez Inwestora powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.
Odstapienie powinno nastapi¢ na pismie.

§12
1. Wykonawca celem zabezpieczenia jakos$ci wykonania prac, wyraza zgode¢ na potracenie 5%
warto$ci zamowienia. Potragcona warto$¢ zamdowienia zostanie zwrocona w terminie 14 dni po
uptywie okresu gwarancji na podstawie protokolu pogwarancyjnego, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Wartos¢ zamodwienia potragcona przez Inwestora na zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1, bedzie przeznaczona na wykonanie zastepcze za Wykonawce, w przypadku gdy
Wykonawca nie przystagpi do wykonania stwierdzonych napraw w terminie 7 dni od daty
wezwania.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia jakosci wykonanych
prac z formy pienigdza na form¢ gwarancji ubezpieczeniowej, waznej na okres 14 dni od daty
uplywu terminu gwarancji 1 r¢gkojmi za wady, ktora zwrdcona zostanie w terminie 14 dni po
uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
4. Suma gwarancyjna we wniesionej gwarancji ubezpieczeniowej musi opiewa¢ na doktadnie
takg samg kwote, co zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jakos$ci wykonanych prac moze odby¢ si¢ na wniosek kazde;j
ze Stron.
6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia jako$ci wykonanych prac wniesionego w
formie pienigdza w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy
dokumentu waznej gwarancji ubezpieczeniowej. Zwrot zostanie dokonany na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcg.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umow ubezpieczenia w zwigzku z ewentualnymi
zdarzeniami losowymi, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania
przedmiotu umowy, (ubezpieczenie od ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej).
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wilasciwe polisy. W
przypadku niedopetnienia przez Wykonawce¢ obowigzku ubezpieczenia, Inwestor dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§13

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy w przypadkach okreslonych niniejszag umowa.
2. Inwestor przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
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2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:
1) wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, zamoéwienia dodatkowego lub
robot zamiennych, ktére bedg mialy wplyw na przedhuzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;
2) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchoéw
1 niewypalow, wprowadzenia badan archeologicznych itp. 1 bedzie to mialo wptyw na
harmonogram realizacji robot podstawowych;
3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych
prowadzenia robdt — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty
mogly zosta¢ zrealizowane;
4) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Inwestora, w szczego6lnosci: nieterminowe
wprowadzenie na plac robot lub wstrzymanie robot, braku mozliwosci przekazania
Wykonawcy terenu robot przez Inwestora, konieczno$¢ usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;
5) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wptyw na harmonogram oraz termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
6) opdznienia wynikajace z przestojow 1 opdznien zawinionych przez Inwestora,
7) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
8) na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z
okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona,
9) w nastepstwie sity wyzszej przez ktérg nalezy rozumie¢ jako zdarzenie nagle,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy w
catosci lub w czeséci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ktorymi sa w szczegdlno$ci
kleski zywiotowe, pozar, powodz, dlugotrwale opady uniemozliwiajace poprawng
realizacj¢ robot, trzgsienie ziemi, ponadnormatywnie niskie, lub wysokie temperatury,
wprowadzenie stanéw nadzwyczajnych, powazne zakldcenia w funkcjonowaniu
transportu, ktore maja bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
10) przedluzania si¢: procedur uzyskania przez Inwestora decyzji administracyjnych,
uzgodnien branzowych, zgdd opinii od podmiotow trzecich, ktorych uzyskanie jest
niezb¢dne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli przedluzanie si¢
tychze procedur nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos¢,
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a w szczegdlnosci gdy przedtuzanie si¢ tychze procedur jest spowodowane
zachowaniem si¢ tychze podmiotéw trzecich.
4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:
1) w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu
rzeczowego umowy lub wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona
wycen¢ robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz robodt
zamiennych w formie Kkosztorysu sporzadzonego metoda szczegoétowa, przy
zastosowaniu nast¢pujacych nos$nikow cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Inwestora):
a) stawka roboczogodziny ,,R” — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym rowniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp. -
naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR. W
przypadku robot, dla ktérych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora. Po zatwierdzeniu
nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy.
2) ulegnie obnizeniu urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.
5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych lub robot dodatkowych nastgpi na
zasadach wskazanych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego paragrafu.
6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 2) niniejszego paragrafu warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
7. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia S$wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):
1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego
prawa;
3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowity
niedostepnos¢ materiatow Iub technologii (np. zaprzestania produkcji). Zmiany
wskazane w pkt. 3) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Inwestor moze ponie$¢ ryzyko zwickszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt. od 1) do 3) zmian moze by¢ powigzana
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z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego
paragrafu.
8. Inwestor dopuszcza takze zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprzez:
1) zmiang czg$ci zamowienia, ktére Wykonawca przewidziat do realizacji za pomoca
podwykonawcow, na inne cze$ci zamoOwienia; wprowadzenie takiej zmiany nie moze
skutkowaé zmiang Wynagrodzenia ani zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmian¢ sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprzez zastgpienie
dotychczasowego Podwykonawcy innym podmiotem;
3) wprowadzenia robdt zamiennych, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy;
4) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie
danych robot bedzie zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
zakresie przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia Wynagrodzenia stosownie o
ograniczony zakres robot, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu
umowy;
9. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5, 7 i 8 niniejszego paragrafu nastgpi
aneksem do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznos$ci
sporzadzonego przez Zamawiajaca.
10. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Inwestor moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
11. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopo6lng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
12. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Inwestora.
13. Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.
14. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej UMowy.
15. W wypadku zmiany adresu, kazda ze Stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie
o tym fakcie drugg strong.
16. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa
w ust. 15 obciazajg Strong, ktora nie dopehita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
17. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na
wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dorgczonag.
18. W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
19. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.
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